

Datum: 27.11.2017.  
Broj:2017/3-1

Sukladno odredbama Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi objavljenim u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.04) od 14. listopada 2015. te njegovih izmjena i dopuna objavljenih na mrežnoj stranici: <http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179>, vezano uz projekt „Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4\*“, ROTOKOR d.o.o., Grabovac 102, Rakovica, Hrvatska zastupan po direktoru Miroslavu Puhu (dalje: Naručitelj), donosi

### ODLUKU O ODABIRU

kojom se u postupku nabave s objavom obavijesti o nabavi za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju objekata te uređenje vanjskog okoliša u turističkom naselju Plitvice Holiday Resort 4\*, u sklopu projekta „Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4\*“, ev. broj nabave: 2017-3, po grupama predmeta nabave odabiru ponude kako slijedi:

- Grupa 1, Rekonstrukcija i opremanje recepcije: ponuda ponuditelja ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb s cijenom od **2.346.230,26** HRK bez PDV-a;
- Grupa 2, Izgradnja i opremanje kućica s dodatnim sadržajem (jezero): ponuda ponuditelja ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb s cijenom od **6.923.844,63** HRK bez PDV-a;
- Grupa 3, Vanjsko uređenje prostora turističkog naselja, izgradnja i opremanje objekta za spremište i ulaganje u mini golf kao dodatni sadržaj: ponuda ponuditelja ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb s cijenom od **1.129.082,34** HRK bez PDV-a;
- Grupa 4, Rekonstrukcija i opremanje smještajnih kapaciteta objekta "Jelena" te adaptacija i opremanje restorana i kuhinje: ponuda ponuditelja ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb s cijenom od **1.436.885,28** HRK bez PDV-a.

### O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj je dana 25.10.2017. godine pokrenuo postupak nabave s objavom obavijesti o nabavi za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju objekata te uređenje vanjskog okoliša u turističkom naselju Plitvice Holiday Resort 4\*, po grupama predmeta nabave, u sklopu projekta „Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4\*“, ev. broj nabave: 2017-3, objavom Obavijesti o nabavi i pripadajuće dokumentacije za nadmetanje na mrežnoj stranici Naručitelja. <http://kamp-turist.hr/>.

Do isteka roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku nabave, odnosno do 15.11.2017. godine do 12:00 sati, u svakoj od 4 grupe predmeta nabave zaprimljena je po jedna ponuda ponuditelja ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb. U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su sve dostavljene ponude po svim grupama predmeta nabave u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Direktor  
Miroslav Puh



**ROKOKOR d.o.o.**  
Grabovac 102, Rakovica, OIB: 28609922905

**ROKOKOR d.o.o.** 1  
ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I  
TURISTIČKA AGENCIJA  
RAKOVICA, Grabovac 102

**Dostavili,**

1. Ova Odluka će se dostaviti ponuditelju ALU-FORMA d.o.o., Bisačka 12, 10000 Zagreb, na način koji omogućuje dokaz o primitku
2. Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Naručitelja: <http://kamp-turist.hr/>
3. Pismohrana, Projektni arhiv „Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4\*\*“